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Pada pekerjaan Perencanaan ini, pada prinsipnya harus mempertimbangkan beberapa 
aspek pokok yang sangat menentukan di dalam menerapkan kebijaksanaan dasar 
perencanaan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Persiapan Pelaksanaan Desain, Tujuan :            

 ~ Mempersiapkan dan mengumpulkan data-data awal;        

 ~ Menetapkan desain sementara dari data awal untuk dipakai sebagai panduan survey 
pendahuluan; 

 

 ~ Menetapkan lokasi yang akan disurvey.           

b. Lingkup Pekerjaan ini meliputi :             

 ~ Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun di 
daerah termasuk juga mengumpulkan informasi harga satuan/ upah untuk disekitar 
lokasi proyek terutama pada proyek yang sedang berjalan 

 

 ~  Mengumpulkan dan mempelajari laporan-laporan yang berkaitan dengan wilayah 
yang dipengaruhi atau mempengaruhi jalan yang akan direncanakan. 

 

 berjalan                 
Pada pekerjaan pengawasan ini, pada prinsipnya mempertimbangkan beberapa aspek pokok 
yang sangat menentukan didalam menerapkan kebijaksanaan dasar Perencanaan, hal ini 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 

                   a. Metodelogi Survey Dan Investigasi 

 ~ Survey lapangan dan investigasi harus dilaksanakan untuk mendapatkan data 
dilapangan sampai dengan tingkat ketelitian tertentu dengan 
memperhatikanbeberapa faktor, seperti kondisi lapangan aktual yang ada dan 
sasaran penanganan yang hendak dicapai. 

 ~ Konsultan Perencana dengan persetujuan Pengguna Jasa harus 
menghindarkan suatu kondisi bahwa informasi terlalu berlebihan atau terlalu 
minimal. 

                   b. Jenis-jenis survey atau investigasi yang harus dilaksanakan tersebut bergantungkepada 
jenis pekerjaan penanganan yang akan dikerjakan.  

 
Tahap metodelogi survey dan investigasi yang dilaksanakan oleh Konsultan 
Perencanaan minimal sebagai berikut : 

 

 ~ Persiapan; 

 ~ Survey Perencanaan; 

 ~ Peritungan Biaya/EE (Engineer Estimate); 



 ~ Pembuatan Design/Gambar Rencana; 

 ~ Pembuatan Spesifikasi Teknis Dan Metode Pelaksanaan;      

 ~ Asistensi 
Data; 

              

 ~ Pembuatan Laporan;              

 ~ Dokumentasi Perencanaan;             

c. Penggambaran Dan Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Fisik 

 ~ Rancangan (Draft Perencanaan Teknik)            

  Tim harus membuat rancangan (draft) perencanaan teknis dari setiap detail 
perencanaan dan mengajukannya kepada pengguna jasa untuk diperiksa dan 
disetujui 

 ~ Gambar Rencana (Final Desain)            

  Pembuatan gambar rencana lengkap dilakukan setelah rancangan 
perencanaan disetujui oleh pengguna jasa dengan memperhatikan koreksi dan 
saran yang diberikan. 

 ~ Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Fisik           

  Hasil survey tersebut dituangkan dalam perhitungan teknik dengan melihat 
ketentuan dan analisa teknis yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. 

 

 ~ Spesifikasi Teknis Dan Metode Pelaksanaan          

  Pembuatan Spesifikasi Teknis Dan Metode Pelaksanaan dilakukan setelah 
rancangan perencanaan Dan Perhitungan teknik disetujui oleh pengguna 
jasa dengan memperhatikan jenis bahan/material yang akan digunakan dan 
cara pelaksanaanya. 

 

d. Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 

 ~ Personil yang ditugaskan untuk pekerjaan ini adalah personil yang diajukan 
dan telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat komitmen; 

 ~ Lokasi/tempat yang disurvey tetap berkordinasi dengan Pejabat Pembuat 
Komitmen selaku penanggungjawab pekerjaan; 

 ~ Survey Lokasi Pekerjaan Pada Tahap ini konsultan melakukan peninjauan ke 
lokasi yang akan dibangun dan menentukan tata lentak kontruksi dan 
membuat perhitungan sementara terhadap pekerjaan fisik tersebut; 

 ~ Menyiapkan Desain Perencanaan Pada Tahap ini konsultan mulai mendesain 
rencana bentuk kontruksi yang akan dibangun sesuai syarat-syarat teknik 
kontruksi sipil yang ada; 

 



 ~ Melakukan Perhitungan Biaya EE (Engineer Estimate), Tahap ini konsultan 
menghitung biaya yang dibutuhkan mulai dari pekerjaan persiapan sampai 
dengan pekerjaan utama dengan memperhitungkan biaya/anggaran yang 
tersedia; 

 

 ~ Data lapangan yang diambil bersifat rahasia sampai hasil pekerjaan tersebut 
diserahkan terimakan. 

 

 


