

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Paket Pekerjaan:

Pengawasan Rehabilitasi Anjungan Bappeda Provinsi Jambi

I. Latar Belakang

- a. Dalam pelaksanaan proyek BioCF ISFL perlu disiapkan sarana pendukung operasional BioCF ISFL di daerah, saat ini SNPMU berencana melaksanakan Rehabilitasi Anjungan Bappeda Provinsi Jambi yang saat ini kondisinya sudah tidak berfungsi.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Anjungan Bappeda Provinsi Jambi yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan renovasi ini nantinya.

II. Tujuan

Tujuan dari Konsultansi Pengawasan adalah untuk memberikan masukan dan mengawasi Rehabilitasi Anjungan Bappeda Provinsi Jambi, baik dari segi biaya, kualitas pekerjaan dan efisiensi waktu sesuai dengan rencana teknis yang telah disusun.

III. Sumber Dana

Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Anjungan Bappeda Provinsi Jambi berasal dari APBD Provinsi Jambi, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

IV. Waktu Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari Kalender

V. Rincian Blaya

Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Anjungan Bappeda Provinsi Jambi dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 sub kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Anjungan Bappeda Provinsi Jambi sebesar Rp.10.000.000,-

Jambi, 3 Juni 2024

Ditetapkan Oleh;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HENDRA ADMAJA, SE, MM
NIP. 19820902 201001 1 016